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PRESUPUESTO 
Fase 1. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
1.1. MEDICIONES 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
MEDICIONES Fecha: 27/04/12 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  ADECUACIÓN GENERAL
1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 area zona vertedero 291.258,000 291.258,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 291.258,000
2 GD5GMA11 m Canal de hormigón trapezoidal de 1,20 m de base inferior y 0,5 m de profundidad recubierta de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta perimetral 2.248,000 2.248,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.248,000
3 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero corrugado,
con excavación de zanja con medios mecánicos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 valla perimetral 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.500,000
4 FR9AUAP0 u Puerta de madera tratada al autoclave modelo Inglés de 1x08 m, con travesaños horizontales y tablones
verticales fijados con tornillos de acero inoxidable, fijada con montantes de madera empotrados con dados de
hormigón
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 K221MA01 m2 Restauración de zonas contaminadas por la mala gestión del basurero existente. Retirada de acopios en
superfície de basuras y cobertura de las zonas rebajadas colmatadas de residuos o no.
MEDICIÓN DIRECTA 65.000,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02  ACCESOS Y RAMPAS
Capítulo 01  ACCESO AL VASO
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 658,000 4,400 1,000 2.895,200 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 2.895,200
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin revestimiento. Incluida excavación de terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte de los materiales resultantes
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 685,000 685,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 685,000
3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 685,000 0,800 0,200 54,800 C#*D#*E#*0.5
3 0,000 C#*D#*E#*0.5
TOTAL MEDICIÓN 54,800
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente
del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02  ACCESOS Y RAMPAS
Capítulo 02  ACCESO A LA BALSA 1
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 100,000 4,400 1,000 440,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 440,000
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin revestimiento. Incluida excavación de terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte de los materiales resultantes
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 100,000
3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 100,000 0,800 0,200 8,000 C#*D#*E#*0.5
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 8,000
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente
del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 11,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02  ACCESOS Y RAMPAS
Capítulo 03  ACCESO A LA BALSA 2
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 330,000 4,400 1,000 1.452,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.452,000
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin revestimiento. Incluida excavación de terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte de los materiales resultantes
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 330,000
3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 330,000 0,800 0,200 26,400 C#*D#*E#*0.5
3 0,800 C#*D#*E#*0.5
TOTAL MEDICIÓN 26,400
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente
del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03  VASO DEL VERTEDERO
Capítulo 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 E2212222 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vaso vertedero 221.624,010 19.230,420 32.312,940 170.080,650 C#-D#-E#
TOTAL MEDICIÓN 170.080,650
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03  VASO DEL VERTEDERO
Capítulo 02  RED DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS
1 GD5AMA40 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 300 mm, colocado en zanja y relleno con material granular
hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 500,000
2 GD5AMA50 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 500 mm, colocado en zanja y relleno con material granular
hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 450,000
3 GDMA60 u Arqueta de derivación de lixiviados hacia balsas de secado. Paredes de bloques de hormigón con aberturas para
los tubos de entrada y salida. Inclueye pared interior a modo de aliviadero para regular la salida de lixibiados
hacia la balsa 2 durente episidios de lluvia. Incluye ejecución in situ.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03  VASO DEL VERTEDERO
Capítulo 03  IMPERMEABILIZACIÓN
1 G222MA70 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes químicos y biológicos. Incluye anclaje de la
lámina en los extremos de su superfície.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Base 22.116,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Anclaje y taludes 7.436,000 7.436,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 7.436,000
2 F228MA09 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm,
utilizando pisón vibrante.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Base 22.116,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Taludes y rellenos en anclaje 7.436,000 0,500 3.718,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 3.718,000
3 G222U020 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de de Prescripciones Técnicas. Permeabilidad
(K) inferior o igual a 5 m/s
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7.436,000 22.116,000 0,900 26.596,800 (C#+D#)*E#
TOTAL MEDICIÓN 26.596,800
4 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 22.116,000 22.116,000 C#
TOTAL MEDICIÓN 22.116,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04  BALSAS DE LIXIVIADOS
Capítulo 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 E2212222 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Balsa 1 1.748,220 11,000 19.230,420 C#*D#*E#*F#
2 Balsa 2 2.937,540 11,000 32.312,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 51.543,360
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04  BALSAS DE LIXIVIADOS
Capítulo 02  EJECUCIÓN DE LAS CONDUCCIONES
1 F228A30A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del
90 % PM
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 144,000 1,200 8,000 1.382,400 C#*D#*E#*F#
2 60,000 0,500 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.562,400
2 F222M62 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y más de 4 m de produndidad, en terreno no clasificado, con
retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al borde. Incluye medidas de seguridad (apuntalado de las
zanjas) adecuadas.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
5 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 296,000
3 FNHMA15 u Colocación de válvula para entrada de lixiviados en las secciones de las balsas de secado. Incluye excavación
para su colocación y puesta en servicio.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 45,000
4 GD5AM200 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 200 mm, colocado en zanja y relleno con material granular hasta 20 cm
por encima del dren envuelto en geotéxtil
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 103,000
5 GD5AM700 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 700 mm, colocado en zanja y relleno con material granular hasta 20 cm
por encima del dren envuelto en geotéxtil
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#
2 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#
3 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 546,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04  BALSAS DE LIXIVIADOS
Capítulo 03  IMPERMEABILIZACIÓN
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.290,000 1.290,000 C#
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TOTAL MEDICIÓN 1.290,000
2 G222U020 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de de Prescripciones Técnicas. Permeabilidad
(K) inferior o igual a 5 m/s
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.272,000 1.290,000 0,900 4.105,800 (C#+D#)*E#
TOTAL MEDICIÓN 4.105,800
3 G222MA70 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes químicos y biológicos. Incluye anclaje de la
lámina en los extremos de su superfície.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.290,000 1.290,000 C#*D#*E#*F#
2 3.272,000 3.272,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 (C#+D#)*E#
TOTAL MEDICIÓN 4.562,000
4 F228MA09 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm,
utilizando pisón vibrante.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.281,000 2.281,000 C#
2 3.343,000 3.343,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5.624,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 05  ZONA DE INSTALACIONES
Capítulo 01  CASETA DE CONTROL
1 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 45,000 0,200 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 135,000
2 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 15,000 1,000 675,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 675,000
3 FQMA20 u Contenedor marítimo de medidas estandard procedente de otros usos para caseta de oficina o punto de control
de entrada al vertedero y seguimiento de la instalación. Incluye el transporte y la colocación del bidón.
Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000
4 EA111BE5 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de
obra aproximado de 90x90 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fachada lateral punto de control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 EAP36186 u Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco
de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
6 EAQDD286 u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar, de 40 mm de espesor, de caras lisas y de estructura
interior de madera, de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
7 1A211453 m2 Carpintería interior sin pintar. Incluye trabajos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 20,000
8 HQUMA21 m3 Depósito de agua opaco para agua potable rellenable. Incluye transporte y colocación.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 05  ZONA DE INSTALACIONES
Capítulo 02  ÁREA AMPLIABLE
1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Area ampliación 64.381,000 64.381,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 64.381,000
2 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero corrugado,
con excavación de zanja con medios mecánicos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#
2 698,000 270,000 428,000 C#-D#
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TOTAL MEDICIÓN 780,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 06  SEGURIDAD Y SALUD
1 QPAMA u Partida de alzada a justificar mediante el correspondiente estudio de seguridad y salud, que incluye
presupuesto, planos, pliego de condiciones y memoria.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Euro
  
  
 
1.2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
1A211453P-1 m2 Carpintería interior sin pintar. Incluye trabajos. 26,57 €
(VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)
E2212122P-2 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre camión
2,70 €
(DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)
E2212222P-3 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión.
2,82 €
(DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)
E225MA02P-4 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a
salvar, con pendiente del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
9,05 €
(NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS)
E225R002P-5 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN 0,16 €
(CERO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)
EA111BE5P-6 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre premarco, con una hoja batiente,
para un hueco de obra aproximado de 90x90 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco
sin persiana
61,26 €
(SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
EAP36186P-7 u Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para
una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura
47,63 €
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
EAQDD286P-8 u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar, de 40 mm de espesor, de caras
lisas y de estructura interior de madera, de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura
62,39 €
(SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
F222M62P-9 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y más de 4 m de produndidad, en terreno no
clasificado, con retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al borde. Incluye medidas
de seguridad (apuntalado de las zanjas) adecuadas.
56,53 €
(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
F228510AP-10 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM
11,34 €
(ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
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F228A30AP-11 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material tolerable
de la propia excavación, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM
6,42 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
F228MA09P-12 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y
hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
7,09 €
(SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
FNHMA15P-13 u Colocación de válvula para entrada de lixiviados en las secciones de las balsas de secado.
Incluye  excavación para su colocación y puesta en servicio.
67,58 €
(SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
FQMA20P-14 u Contenedor marítimo de medidas estandard procedente de otros usos para caseta de oficina
o punto de control de entrada al vertedero y seguimiento de la instalación. Incluye el
transporte y la colocación del bidón.
800,00 €
(OCHOCIENTOS EUROS)
FR9AUAP0P-15 u Puerta de madera tratada al autoclave modelo Inglés de 1x08 m, con travesaños horizontales
y tablones verticales fijados con tornillos de acero inoxidable, fijada con montantes de madera
empotrados con dados de hormigón
88,34 €
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
FR9FT40AP-16 m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con
acero corrugado, con excavación de zanja con medios mecánicos
16,37 €
(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
G222MA70P-17 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes químicos y biológicos.
Incluye anclaje de la lámina en los extremos de su superfície.
6,44 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
G222U020P-18 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de de Prescripciones
Técnicas. Permeabilidad (K) inferior o igual a 5 m/s
6,35 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
GDMA60P-19 u Arqueta de derivación de lixiviados hacia balsas de secado. Paredes de bloques de hormigón
con aberturas para los tubos de entrada y salida. Inclueye pared interior a modo de aliviadero
para regular la salida de lixibiados hacia la balsa 2 durente episidios de lluvia. Incluye
ejecución in situ.
199,94 €
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
GD57MA10P-20 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin revestimiento. Incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte de los materiales resultantes
2,35 €
(DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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GD5AM200P-21 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 200 mm, colocado en zanja y relleno con material
granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
2,65 €
(DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
GD5AM700P-22 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 700 mm, colocado en zanja y relleno con material
granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
10,15 €
(DIEZ EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
GD5AMA40P-23 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 300 mm, colocado en zanja y relleno con
material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
11,90 €
(ONCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
GD5AMA50P-24 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 500 mm, colocado en zanja y relleno con
material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
11,90 €
(ONCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
GD5GMA11P-25 m Canal de hormigón trapezoidal de 1,20 m de base inferior y 0,5 m de profundidad recubierta
de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I
2,53 €
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
HQUMA21P-26 m3 Depósito de agua opaco para agua potable rellenable. Incluye transporte y colocación. 250,00 €
(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)
K2211012P-27 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión 2,02 €
(DOS EUROS CON DOS CENTIMOS)
K221MA01P-28 m2 Restauración de zonas contaminadas por la mala gestión del basurero existente. Retirada de
acopios en superfície de basuras y cobertura de las zonas rebajadas colmatadas de residuos
o no.
1,02 €
(UN EUROS CON DOS CENTIMOS)
QPAMAP-29 u Partida de alzada a justificar mediante el correspondiente estudio de seguridad y salud, que
incluye presupuesto, planos, pliego de condiciones y memoria.
13.276,80 €
(TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
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La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
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P-1 1A211453 m2 Carpintería interior sin pintar. Incluye trabajos. 26,57 €
B0A5AA00 u Tornillo autoroscante con arandela 1,50000 €
B0A31000 kg Clavo de acero 11,50000 €
EAZ13196 m Tapajuntas de madera para pintar de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y d 11,56712 €
B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 1,30000 €
Otros conceptos 0,70288 €
P-2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre camión
2,70 €
Otros conceptos 2,70000 €
P-3 E2212222 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión.
2,82 €
Otros conceptos 2,82000 €
P-4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a
salvar, con pendiente del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
9,05 €
Otros conceptos 9,05000 €
P-5 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN 0,16 €
Otros conceptos 0,16000 €
P-6 EA111BE5 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre premarco, con una hoja batiente,
para un hueco de obra aproximado de 90x90 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco
sin persiana
61,26 €
B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocompone 0,74550 €
BA1115E5 m2 Ventana de madera de roble para barnizar, para colocar sobre premarco, con una hoja 56,82960 €
B7J50090 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente 2,25280 €
Otros conceptos 1,43210 €
P-7 EAP36186 u Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para
una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura
47,63 €
BAP36186 u Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes de madera de pino flandes para pinta 47,63000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 EAQDD286 u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar, de 40 mm de espesor, de caras
lisas y de estructura interior de madera, de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura
62,39 €
BAQDD286 u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar, de 40 mm de espesor de car 44,59000 €
BAZGC360 u Herrajes para puerta de interior, precio medio, con una hoja batiente 15,09000 €
Otros conceptos 2,71000 €
P-9 F222M62 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y más de 4 m de produndidad, en terreno no
clasificado, con retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al borde. Incluye medidas
de seguridad (apuntalado de las zanjas) adecuadas.
56,53 €
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Otros conceptos 56,53000 €
P-10 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM
11,34 €
Otros conceptos 11,34000 €
P-11 F228A30A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material tolerable
de la propia excavación, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM
6,42 €
Otros conceptos 6,42000 €
P-12 F228MA09 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y
hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante.
7,09 €
B0332400 t Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mm 5,95000 €
Otros conceptos 1,14000 €
P-13 FNHMA15 u Colocación de válvula para entrada de lixiviados en las secciones de las balsas de secado.
Incluye  excavación para su colocación y puesta en servicio.
67,58 €
BN3MA14 u Válvula de entrada de lixiviados a las secciones de las balsas de secado 50,00000 €
Otros conceptos 17,58000 €
P-14 FQMA20 u Contenedor marítimo de medidas estandard procedente de otros usos para caseta de oficina
o punto de control de entrada al vertedero y seguimiento de la instalación. Incluye el
transporte y la colocación del bidón.
800,00 €
Sin descomposición 800,00000 €
P-15 FR9AUAP0 u Puerta de madera tratada al autoclave modelo Inglés de 1x08 m, con travesaños horizontales
y tablones verticales fijados con tornillos de acero inoxidable, fijada con montantes de madera
empotrados con dados de hormigón
88,34 €
BR9AUAP0 u Puerta de madera modelo tipo Inglés de 1x0,8 m 80,81000 €
B064100C m3 Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, co 4,22630 €
Otros conceptos 3,30370 €
P-16 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con
acero corrugado, con excavación de zanja con medios mecánicos
16,37 €
BRB5T400 m Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m de longitud 14,11300 €
B0B27000 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2 0,35750 €
Otros conceptos 1,89950 €
P-17 G222MA70 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes químicos y biológicos.
Incluye anclaje de la lámina en los extremos de su superfície.
6,44 €
B7Z1U001 u Elemento de fijación para lámina de polietileno 0,14000 €
B772U001 m2 Lámina de polietileno reticulado y reforzado de 2 mm de grosor, resistente a la intemp 4,50000 €
Otros conceptos 1,80000 €
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P-18 G222U020 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de de Prescripciones
Técnicas. Permeabilidad (K) inferior o igual a 5 m/s
6,35 €
B03DU001 m3 Argiles, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 6,02400 €
B0111000 m3 Agua 0,05250 €
Otros conceptos 0,27350 €
P-19 GDMA60 u Arqueta de derivación de lixiviados hacia balsas de secado. Paredes de bloques de hormigón
con aberturas para los tubos de entrada y salida. Inclueye pared interior a modo de aliviadero
para regular la salida de lixibiados hacia la balsa 2 durente episidios de lluvia. Incluye
ejecución in situ.
199,94 €
B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 5,17750 €
B065760B m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, co 74,76000 €
Otros conceptos 120,00250 €
P-20 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin revestimiento. Incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte de los materiales resultantes
2,35 €
Otros conceptos 2,35000 €
P-21 GD5AM200 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 200 mm, colocado en zanja y relleno con material
granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
2,65 €
BG22MARG m Tubo curvable corrugado de PVC, de 200 mm de diámetro nominal, aislante y no prop 2,50000 €
Otros conceptos 0,15000 €
P-22 GD5AM700 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 700 mm, colocado en zanja y relleno con material
granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
10,15 €
BG22MAGG m Tubo curvable corrugado de PVC, de 700 mm de diámetro nominal, aislante y no prop 10,00000 €
Otros conceptos 0,15000 €
P-23 GD5AMA40 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 300 mm, colocado en zanja y relleno con
material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
11,90 €
B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 1,87026 €
BD5AU040 m Tubo de PVC de drenaje, de diametro exterior 230 mm, serie D, según normas BS 496 6,60450 €
B033U200 t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm, para drenes 3,27672 €
Otros conceptos 0,14852 €
P-24 GD5AMA50 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 500 mm, colocado en zanja y relleno con
material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil
11,90 €
B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 1,87026 €
BD5AU040 m Tubo de PVC de drenaje, de diametro exterior 230 mm, serie D, según normas BS 496 6,60450 €
B033U200 t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm, para drenes 3,27672 €
Otros conceptos 0,14852 €
P-25 GD5GMA11 m Canal de hormigón trapezoidal de 1,20 m de base inferior y 0,5 m de profundidad recubierta
de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I
2,53 €
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B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 1,92120 €
Otros conceptos 0,60880 €
P-26 HQUMA21 m3 Depósito de agua opaco para agua potable rellenable. Incluye transporte y colocación. 250,00 €
Sin descomposición 250,00000 €
P-27 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión 2,02 €
Otros conceptos 2,02000 €
P-28 K221MA01 m2 Restauración de zonas contaminadas por la mala gestión del basurero existente. Retirada de
acopios en superfície de basuras y cobertura de las zonas rebajadas colmatadas de residuos
o no.
1,02 €
Otros conceptos 1,02000 €
P-29 QPAMA u Partida de alzada a justificar mediante el correspondiente estudio de seguridad y salud, que
incluye presupuesto, planos, pliego de condiciones y memoria.
13.276,80 €
Sin descomposición 13.276,80000 €
Barcelona, Abril 2012
La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
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Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Adecuación general
1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga
mecánica sobre camión (P - 27)
2,02 291.258,000 588.341,16
2 GD5GMA11 m Canal de hormigón trapezoidal de 1,20 m de base inferior y 0,5 m de
profundidad recubierta de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I
(P - 25)
2,53 2.248,000 5.687,44
3 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m
de longitud fijado con acero corrugado, con excavación de zanja con
medios mecánicos (P - 16)
16,37 1.500,000 24.555,00
4 FR9AUAP0 u Puerta de madera tratada al autoclave modelo Inglés de 1x08 m, con
travesaños horizontales y tablones verticales fijados con tornillos de
acero inoxidable, fijada con montantes de madera empotrados con
dados de hormigón (P - 15)
88,34 1,000 88,34
5 K221MA01 m2 Restauración de zonas contaminadas por la mala gestión del basurero
existente. Retirada de acopios en superfície de basuras y cobertura de
las zonas rebajadas colmatadas de residuos o no. (P - 28)
1,02 65.000,000 66.300,00
TOTAL Fase 01.01.01 684.971,94
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02 Accesos y rampas
Capítulo 01 Acceso al vaso
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 2.895,200 463,23
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin
revestimiento. Incluida excavación de terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte de los materiales resultantes (P - 20)
2,35 685,000 1.609,75
3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 10)
11,34 54,800 621,43
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 4)
9,05 6,000 54,30
TOTAL Capítulo 01.01.02.01 2.748,71
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02 Accesos y rampas
Capítulo 02 Acceso a la balsa 1
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 440,000 70,40
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin
revestimiento. Incluida excavación de terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte de los materiales resultantes (P - 20)
2,35 100,000 235,00
euros
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3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 10)
11,34 8,000 90,72
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 4)
9,05 11,000 99,55
TOTAL Capítulo 01.01.02.02 495,67
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02 Accesos y rampas
Capítulo 03 Acceso a la balsa 2
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 1.452,000 232,32
2 GD57MA10 m Cuneta triangular, de 0,8 m de ancho y 0,20 m de profundidad, sin
revestimiento. Incluida excavación de terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte de los materiales resultantes (P - 20)
2,35 330,000 775,50
3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 10)
11,34 26,400 299,38
4 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 4)
9,05 11,000 99,55
TOTAL Capítulo 01.01.02.03 1.406,75
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03 Vaso del vertedero
Capítulo 01 Movimientos de tierras
1 E2212222 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión. (P - 3)
2,82 170.080,650 479.627,43
TOTAL Capítulo 01.01.03.01 479.627,43
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03 Vaso del vertedero
Capítulo 02 Red de recogida de lixiviados
1 GD5AMA40 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 300 mm, colocado en
zanja y relleno con material granular hasta 20 cm por encima del dren
envuelto en geotéxtil (P - 23)
11,90 500,000 5.950,00
2 GD5AMA50 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 500 mm, colocado en
zanja y relleno con material granular hasta 20 cm por encima del dren
envuelto en geotéxtil (P - 24)
11,90 450,000 5.355,00
3 GDMA60 u Arqueta de derivación de lixiviados hacia balsas de secado. Paredes
de bloques de hormigón con aberturas para los tubos de entrada y
salida. Inclueye pared interior a modo de aliviadero para regular la
salida de lixibiados hacia la balsa 2 durente episidios de lluvia. Incluye
199,94 1,000 199,94
euros
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ejecución in situ. (P - 19)
TOTAL Capítulo 01.01.03.02 11.504,94
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 03 Vaso del vertedero
Capítulo 03 Impermeabilización
1 G222MA70 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes
químicos y biológicos. Incluye anclaje de la lámina en los extremos de
su superfície. (P - 17)
6,44 7.436,000 47.887,84
2 F228MA09 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de
espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante. (P - 12)
7,09 3.718,000 26.360,62
3 G222U020 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de
de Prescripciones Técnicas. Permeabilidad (K) inferior o igual a 5 m/s
(P - 18)
6,35 26.596,800 168.889,68
4 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 22.116,000 3.538,56
TOTAL Capítulo 01.01.03.03 246.676,70
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04 Balsas de lixiviados
Capítulo 01 Movimientos de tierras
1 E2212222 m3 Excavación para rebaje en terreno blando, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión. (P - 3)
2,82 51.543,360 145.352,28
TOTAL Capítulo 01.01.04.01 145.352,28
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04 Balsas de lixiviados
Capítulo 02 Ejecución de las conducciones
1 F228A30A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m,
con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor
más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación
del 90 % PM (P - 11)
6,42 1.562,400 10.030,61
2 F222M62 m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y más de 4 m de
produndidad, en terreno no clasificado, con retroexcavadora grande y
con las tierras dejadas al borde. Incluye medidas de seguridad
(apuntalado de las zanjas) adecuadas. (P - 9)
56,53 296,000 16.732,88
3 FNHMA15 u Colocación de válvula para entrada de lixiviados en las secciones de
las balsas de secado. Incluye excavación para su colocación y puesta
en servicio. (P - 13)
67,58 45,000 3.041,10
4 GD5AM200 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 200 mm, colocado en zanja y
relleno con material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto
en geotéxtil (P - 21)
2,65 103,000 272,95
5 GD5AM700 m Drenaje con tubo de PVC de diámetro 700 mm, colocado en zanja y
relleno con material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto
10,15 546,000 5.541,90
euros
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en geotéxtil (P - 22)
TOTAL Capítulo 01.01.04.02 35.619,44
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 04 Balsas de lixiviados
Capítulo 03 Impermeabilización
1 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 1.290,000 206,40
2 G222U020 m3 Terraplenado con arcillas, extensión y compactacón según Pliego de
de Prescripciones Técnicas. Permeabilidad (K) inferior o igual a 5 m/s
(P - 18)
6,35 4.105,800 26.071,83
3 G222MA70 m2 Colocación de lámina de PEAD resistente a la intemperie y agentes
químicos y biológicos. Incluye anclaje de la lámina en los extremos de
su superfície. (P - 17)
6,44 4.562,000 29.379,28
4 F228MA09 m3 Terraplenado con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de
espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante. (P - 12)
7,09 5.624,000 39.874,16
TOTAL Capítulo 01.01.04.03 95.531,67
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 05 Zona de instalaciones
Capítulo 01 Caseta de control
1 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 2)
2,70 135,000 364,50
2 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95%
del PN (P - 5)
0,16 675,000 108,00
3 FQMA20 u Contenedor marítimo de medidas estandard procedente de otros usos
para caseta de oficina o punto de control de entrada al vertedero y
seguimiento de la instalación. Incluye el transporte y la colocación del
bidón. (P - 14)
800,00 1,000 800,00
4 EA111BE5 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre premarco,
con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x90
cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, con marco sin persiana (P - 6)
61,26 2,000 122,52
5 EAP36186 u Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino
flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de
210 cm de altura (P - 7)
47,63 2,000 95,26
6 EAQDD286 u Hoja batiente para puerta interior, de madera para pintar, de 40 mm de
espesor, de caras lisas y de estructura interior de madera, de 80 cm de
ancho y de 210 cm de altura (P - 8)
62,39 2,000 124,78
7 1A211453 m2 Carpintería interior sin pintar. Incluye trabajos. (P - 1) 26,57 20,000 531,40
8 HQUMA21 m3 Depósito de agua opaco para agua potable rellenable. Incluye
transporte y colocación. (P - 26)
250,00 1,000 250,00
TOTAL Capítulo 01.01.05.01 2.396,46
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
euros
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Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 05 Zona de instalaciones
Capítulo 02 Área ampliable
1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga
mecánica sobre camión (P - 27)
2,02 64.381,000 130.049,62
2 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m
de longitud fijado con acero corrugado, con excavación de zanja con
medios mecánicos (P - 16)
16,37 780,000 12.768,60
TOTAL Capítulo 01.01.05.02 142.818,22
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 01 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 06 Seguridad y salud
1 QPAMA u Partida de alzada a justificar mediante el correspondiente estudio de
seguridad y salud, que incluye presupuesto, planos, pliego de
condiciones y memoria. (P - 29)
13.276,80 1,000 13.276,80
TOTAL Fase 01.01.06 13.276,80
euros
  
  
 
1.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 27/04/12 Pág.: 1
NIVEL 4: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01.02.01  Acceso al vaso 2.748,71
Capítulo 01.01.02.02  Acceso a la balsa 1 495,67
Capítulo 01.01.02.03  Acceso a la balsa 2 1.406,75
Fase 01.01.02  Accesos y rampas 4.651,13
Capítulo 01.01.03.01  Movimientos de tierras 479.627,43
Capítulo 01.01.03.02  Red de recogida de lixiviados 11.504,94
Capítulo 01.01.03.03  Impermeabilización 246.676,70
Fase 01.01.03  Vaso del vertedero 737.809,07
Capítulo 01.01.04.01  Movimientos de tierras 145.352,28
Capítulo 01.01.04.02  Ejecución de las conducciones 35.619,44
Capítulo 01.01.04.03  Impermeabilización 95.531,67
Fase 01.01.04  Balsas de lixiviados 276.503,39
Capítulo 01.01.05.01  Caseta de control 2.396,46
Capítulo 01.01.05.02  Área ampliable 142.818,22
Fase 01.01.05  Zona de instalaciones 145.214,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.164.178,27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 3: Fase Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01.01.01  Adecuación general 684.971,94
Fase 01.01.02  Accesos y rampas 4.651,13
Fase 01.01.03  Vaso del vertedero 737.809,07
Fase 01.01.04  Balsas de lixiviados 276.503,39
Fase 01.01.05  Zona de instalaciones 145.214,68
Fase 01.01.06  Seguridad y salud 13.276,80
Actuación 01.01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 1.862.427,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.862.427,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Actuación Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actuación 01.01  CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 1.862.427,01
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 1.862.427,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.862.427,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 1.862.427,01
1.862.427,01
euros
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2.1. MEDICIONES 
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MEDICIONES Fecha: 04/05/12 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 01  RELLENO FASE 1
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 458,687 120,000 0,730 40.180,964 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40.180,964
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 8.000,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda colmatada de RSU. Incluye todas las capas
de material según pliego de condiciones.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.000,000 11.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 11.000,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 02  RELLENO FASE 2
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 425,595 120,000 0,730 37.282,096 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 37.282,096
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 7.600,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda colmatada de RSU. Incluye todas las capas
de material según pliego de condiciones.
Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 8.013,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 03  RELLENO FASE 3
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 397,473 120,000 0,730 34.818,591 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 34.818,591
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 7.155,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 0,000
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda colmatada de RSU. Incluye todas las capas
de material según pliego de condiciones.
MEDICIÓN DIRECTA 6.500,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 04  RELLENO FASE 4
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 102,000 120,000 0,730 8.935,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8.935,200
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 3.675,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
Euro
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Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 05  RELLENO FASE 5
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 168,000 120,000 0,730 14.716,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14.716,800
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 5.250,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01  RELLENO DE RSU
Capítulo 06  RELLENO FASE 6
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 117,000 120,000 0,730 10.249,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10.249,200
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
MEDICIÓN DIRECTA 5.260,000
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a salvar, con pendiente del
18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 02  CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN DE GAS
1 DAAMA22 m Suministro de bidones metálicos procedentes de otros usos. Incluye limpieza y perforación para su actuación como
drenaje. Colocación en sentido vertical atravesando las capas de RSU's del vertedero y relleno de su interior con
material de rechazo de cantera a modo de enconfrado perdido.
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fase 1 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 3 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 4 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Fase 5 extremos 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 Fase 5 centro 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Fase 6 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 220,000
Euro
  
  
 
2.2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
DAAMA22P-1 m Suministro de bidones metálicos procedentes de otros usos. Incluye limpieza y perforación
para su actuación como drenaje. Colocación en sentido vertical atravesando las capas de
RSU's del vertedero y relleno de su interior con material de rechazo de cantera a modo de
enconfrado perdido.
3,00 €
(TRES EUROS)
E225MA02P-2 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a
salvar, con pendiente del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
9,05 €
(NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS)
F228MA08P-3 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
0,71 €
(CERO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
K2MACIP-4 m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda colmatada de RSU.
Incluye todas las capas de material según pliego de condiciones.
4,09 €
(CUATRO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
PEXMA01P-5 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos. 0,14 €
(CERO EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
Barcelona, Abril 2012
La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
  
  
 
2.3. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
P-1 DAAMA22 m Suministro de bidones metálicos procedentes de otros usos. Incluye limpieza y perforación
para su actuación como drenaje. Colocación en sentido vertical atravesando las capas de
RSU's del vertedero y relleno de su interior con material de rechazo de cantera a modo de
enconfrado perdido.
3,00 €
Sin descomposición 3,00000 €
P-2 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en metros de desnivel a
salvar, con pendiente del 18% y con un talud constructivo de H=3/V=2.
9,05 €
Otros conceptos 9,05000 €
P-3 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM
0,71 €
Otros conceptos 0,71000 €
P-4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda colmatada de RSU.
Incluye todas las capas de material según pliego de condiciones.
4,09 €
Otros conceptos 4,09000 €
P-5 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios mecánicos. 0,14 €
Otros conceptos 0,14000 €
Barcelona, Abril 2012
La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
  
  
 
2.4. PRESUPUESTO 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
PRESUPUESTO Fecha: 04/05/12 Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 01 Relleno fase 1
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 40.180,964 5.625,33
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 8.000,000 5.680,00
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 4,000 36,20
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda
colmatada de RSU. Incluye todas las capas de material según pliego de
condiciones. (P - 4)
4,09 11.000,000 44.990,00
TOTAL Capítulo 01.02.01.01 56.331,53
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 02 Relleno fase 2
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 37.282,096 5.219,49
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 7.600,000 5.396,00
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 4,000 36,20
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda
colmatada de RSU. Incluye todas las capas de material según pliego de
condiciones. (P - 4)
4,09 8.013,000 32.773,17
TOTAL Capítulo 01.02.01.02 43.424,86
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 03 Relleno fase 3
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 34.818,591 4.874,60
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 7.155,000 5.080,05
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 0,000 0,00
4 K2MACI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura intermedia sobre celda
colmatada de RSU. Incluye todas las capas de material según pliego de
condiciones. (P - 4)
4,09 6.500,000 26.585,00
euros
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
PRESUPUESTO Fecha: 04/05/12 Pág.: 2
TOTAL Capítulo 01.02.01.03 36.539,65
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 04 Relleno fase 4
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 8.935,200 1.250,93
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 3.675,000 2.609,25
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 3,000 27,15
TOTAL Capítulo 01.02.01.04 3.887,33
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 05 Relleno fase 5
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 14.716,800 2.060,35
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 5.250,000 3.727,50
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 3,000 27,15
TOTAL Capítulo 01.02.01.05 5.815,00
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Fase 01 Relleno de RSU
Capítulo 06 Relleno fase 6
1 PEXMA01 tn Extensión y compactación de residuos en vertedero mediante medios
mecánicos. (P - 5)
0,14 10.249,200 1.434,89
2 F228MA08 m3 Relleno y compactación de explanada con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM (P - 3)
0,71 5.260,000 3.734,60
3 E225MA02 m Rampa de acceso a explanada de trabajo a cota inferior. Medida en
metros de desnivel a salvar, con pendiente del 18% y con un talud
constructivo de H=3/V=2. (P - 2)
9,05 3,000 27,15
TOTAL Capítulo 01.02.01.06 5.196,64
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 02 EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
euros
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
PRESUPUESTO Fecha: 04/05/12 Pág.: 3
Fase 02 Chimeneas de extracción de gas
1 DAAMA22 m Suministro de bidones metálicos procedentes de otros usos. Incluye
limpieza y perforación para su actuación como drenaje. Colocación en
sentido vertical atravesando las capas de RSU's del vertedero y relleno de
su interior con material de rechazo de cantera a modo de enconfrado
perdido. (P - 1)
3,00 220,000 660,00
TOTAL Fase 01.02.02 660,00
euros
  
  
 
2.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 04/05/12 Pág.: 1
NIVEL 4: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.02.01.01  Relleno fase 1 56.331,53
Capítulo 01.02.01.02  Relleno fase 2 43.424,86
Capítulo 01.02.01.03  Relleno fase 3 36.539,65
Capítulo 01.02.01.04  Relleno fase 4 3.887,33
Capítulo 01.02.01.05  Relleno fase 5 5.815,00
Capítulo 01.02.01.06  Relleno fase 6 5.196,64
Fase 01.02.01  Relleno de RSU 151.195,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.195,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 3: Fase Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01.02.01  Relleno de RSU 151.195,01
Fase 01.02.02  Chimeneas de extracción de gas 660,00
Actuación 01.02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 151.855,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.855,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Actuación Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actuación 01.02  EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 151.855,01
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 151.855,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.855,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 151.855,01
151.855,01
euros
  
  
 
Fase 3. Presupuesto de las obras de clausura 
3.1. MEDICIONES 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
MEDICIONES Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 711-PRO-CA-4324
Actuación 03  CLAUSURA DE LA INSTALACIÓN
1 K2MAFI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura final sobre celda colmatada de RSU superficial. Incluye todas
las capas de material según pliego de condiciones.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 26.000,000 2,500 65.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 65.000,000
2 DAAMA25 PA Partida de alzada para la ejecución de la canalización horizontal inmediatamente inferior a las capas de
cobertura final (de acuerdo con plano 10) y construcción de la conducción hasta superfície de acuerdo con los
planos (Detalle 6).
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
3 DAA001 u Antorcha de pequeño tamaño para la quema de biogás.
MEDICIÓN DIRECTA 18,000
Euro
  
  
 
3.2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
DAA001P-1 u Antorcha de pequeño tamaño para la quema de biogás. 30,00 €
(TREINTA EUROS)
DAAMA25P-2 PA Partida de alzada para la ejecución de la canalización horizontal inmediatamente inferior a las
capas de cobertura final (de acuerdo con plano 10) y construcción de la conducción hasta
superfície de acuerdo con los planos (Detalle 6).
100.000,00 €
(CIEN MIL EUROS)
K2MAFIP-3 m3 Extendido y compactación de capa de cobertura final sobre celda colmatada de RSU
superficial. Incluye todas las capas de material según pliego de condiciones.
10,01 €
(DIEZ EUROS CON UN CENTIMOS)
Barcelona, Abril 2012
La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
  
  
 
3.3. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
P-1 DAA001 u Antorcha de pequeño tamaño para la quema de biogás. 30,00 €
Sin descomposición 30,00000 €
P-2 DAAMA25 PA Partida de alzada para la ejecución de la canalización horizontal inmediatamente inferior a las
capas de cobertura final (de acuerdo con plano 10) y construcción de la conducción hasta
superfície de acuerdo con los planos (Detalle 6).
100.000,00 €
Sin descomposición 100.000,00000 €
P-3 K2MAFI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura final sobre celda colmatada de RSU
superficial. Incluye todas las capas de material según pliego de condiciones.
10,01 €
Otros conceptos 10,01000 €
Barcelona, Abril 2012
La autora del proyecto,
Marina Cano Rodríguez
  
  
 
3.4. PRESUPUESTO 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
PRESUPUESTO Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324
Actuación 03 CLAUSURA DE LA INSTALACIÓN
1 K2MAFI m3 Extendido y compactación de capa de cobertura final sobre celda
colmatada de RSU superficial. Incluye todas las capas de material
según pliego de condiciones. (P - 3)
10,01 65.000,000 650.650,00
2 DAAMA25 PA Partida de alzada para la ejecución de la canalización horizontal
inmediatamente inferior a las capas de cobertura final (de acuerdo con
plano 10) y construcción de la conducción hasta superfície de acuerdo
con los planos (Detalle 6). (P - 2)
100.000,00 1,000 100.000,00
3 DAA001 u Antorcha de pequeño tamaño para la quema de biogás. (P - 1) 30,00 18,000 540,00
TOTAL Actuación 01.03 751.190,00
euros
  
  
 
3.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
  
Proyecto de depósito controlado de residuos sólidos urbanos en la isla de Boa Vista (Cabo Verde)
RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 24/04/12 Pág.: 1
NIVEL 2: Actuación Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actuación 01.03  CLAUSURA DE LA INSTALACIÓN 751.190,00
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 751.190,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
751.190,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 711-PRO-CA-4324 751.190,00
751.190,00
euros
  
  
 
